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PRILOGA 1

SPECIFIKACIJA NAROČILA - Izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev projekta LOSAMEDCHEM

1. NAMEN PROJEKTNE NALOGE 

Projektna naloga služi kot predstavitev in pregled izhodišč projekta LOSAMEDCHEM – Kako izboljšati logistiko in varnost prevoza kemikalij na področju Mediterana, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj (ESSR) v okviru programa MEDITERAN. Podrobnejše informacije o projektu ponudniki dobijo na spletnih povezavah, ki so navedene v točki 7. Gradiva za dodatne informacije o projektu LOSAMEDCHEM in programu MEDITERAN, in s katerimi se morajo ponudniki seznaniti pred oddajo ponudbe.

Naročnik ne odgovarja za morebitno pomanjkljivo seznanjenost ponudnikov z vsebino projekta, saj so vse relevantne informacije v zvezi s projektom javno objavljene na svetovnem spletu.

2.  IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE

Tretjina svetovnega prometa z zabojniki se odvija v Sredozemlju in je od leta 1999 do 2007 zrasel za 118 % , na 51,4 milijarde USD. Drugi del prometa sredozemskih držav se odvija po železnici, največ pa s tovornjaki. Med blagom je veliko tekočin in plinastih energentov, kemikalij in drugih nevarnih snovi. Za razvoj učinkovitega prometa so zelo pomembni intermodalni terminali, na katerih blago pretovarjajo med ladjami, železnico in tovornjaki. Veliko je ozkih grl, velika je tudi nevarnost onesnaževanja okolja in drugih nesreč, ki so povezane s prometom nevarnih snovi. Na splošno so južnoevropska pristanišča, železnice in terminali v primerjavi s severnoevropskimi zastareli in nekonkurenčni.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESSR) sofinancira projekt z naslovom » Kako izboljšati logistiko in varnost prevoza kemikalij v Sredozemlju (LOSAMEDCHEM)« Projekt ima naslednje pomembne cilje:

· pospeševati sodelovanje med kemijskimi regijami ter med njimi in pristanišči,
· izboljšati integracijo med pristanišči in zaledjem,
· pospeševati intermodalnost,
· okrepiti vodno-železniški prevoz kemijskih proizvodov ob zmanjšanju cestnega prometa,
· pospeševati prenos znanja in izboljšati tehnologije varnosti,
· usklajevati predpise in politike.

Vodilni partner je Pokrajinski svet Novara v Italiji, drugi partnerji so pristanišča v Genovi, Kopru in Trstu, Pristaniški inštitut pokrajine Valencije, Gospodarski zbornici v Solunu in Kataloniji, italijansko podjetje Sviluppo Chemicals, Združenje lokalnih svetov Malte in Univerza v Mariboru. Večino, 85 % sredstev za Slovenijo daje ESSR, 15 % je javnih sredstev Slovenije.



V prvem delovnem sklopu akcijskega načrta (01.06.201001–06.2011) je potekala analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) in izmenjava dobrih in najboljših praks. V drugem delovnem sklopu (01.06.2011–01.06.2012) pa bo potekala analiza transportnih sistemov (pristanišč, morskih poti in varnosti, intermodalnosti) na podlagi katere bi lahko izboljšali sedanje stanje. V zadnjem sklopu (01.06.2012–01.06.2013) bomo s študijo možnosti v sodelovanju z evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi oblastmi določili strategijo razvoja ter mrežo partnerjev in drugih zainteresiranih organizacij za izvajanje predlogov. 

3. NAMEN AKTIVNOSTI NAROČNIKA IN PRIČAKOVANI REZULTATI 

Namen aktivnosti naročnika je na podlagi vseh izvedenih analiz in s študijo možnosti oblikovati strategijo razvoja trajnostnega transporta kemikalij tako znotraj Slovenije kot na območju Sredozemlja z namenom umakniti prevoz nevarnih kemikalij iz najbolj naseljenih območij.

Pričakovan rezultat izvedbe projekta je:

· Izdelava Akcijskega načrta za izboljšanje logistike in varnosti prevoza kemikalij na območju  Sloveniji.
· Ustvarjena mreža partnerjev in drugih zainteresiranih organizacij za izvajanje predlogov.


4. VSEBINA PROJEKTNE NALOGE OZ. PREDMETA NAROČILA

Naloge, ki jih bo moral izvesti izbrani ponudnik v okviru predmeta naročila:

Izvajalec bo v okviru predmeta pogodbe izvajal aktivnosti, ki so potrebne za izboljšanje logistike in varnosti prevoza kemikalij na območju Slovenije in Sredozemlja.

V tesnem sodelovanju z naročnikom, ki bo koordiniral izvajanje vseh predvidenih nalog, bo izvajalec na podlagi dokumentov, ki jih bodo oblikovali strokovnjaki v okviru projekta LOSAMEDCHEM (teoretični okvir, področne študije, priporočila, priročniki) in drugih relevantnih dognanj, znanj in informacij, izvedel naslednje naloge:

2. Pripravil Akcijski načrt za izboljšanje logistike in varnosti prevoza kemikalij na območju republike Slovenije, pri čemer bo izvajalec upošteval:

· trenutno prakso prevoza kemikalij znotraj Slovenije in njene mednarodne povezave,  
· transportne sisteme (pristanišč, morskih poti in varnosti, intermodalnosti),
· študijo izvedljivosti predlaganih izboljšav,
· da bo Akcijski načrt skladen s smernicami in zahtevami, ki jih bo naknadno, med izvajanjem pogodbe podal naročnik.

2. Ponudil nove, na trajnostnem načelu temelječe rešitve, ki bi po njegovem mnenju prispevale k doseganju ciljev in izboljšanju trenutnega stanja prevoza kemikalij tako na območju Republike Slovenije kot na obravnavanem območju Sredozemlja.



Ponudniki naj v zvezi z določitvijo vsebine predmeta naročila upoštevajo tudi določbe vzorca pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije


5. ROKI ZA IZVEDBO NAROČILA

Akcijski načrt s predlogi izboljšanja logistike in varnosti prevoza kemikalij na območju Republike Slovenije mora biti izdelan najkasneje do 01.03.2013, končno poročilo o izvedbi projekta s študijo izvedljivosti pa najkasneje do 10. 03. 2013.

1. Vmesno poročilo do 10. 11. 2011, ki vključuje poročilo o trenutnem stanju pristanišča luke Koper, organizacijskem modelu, njegovih sedanjih povezavah z notranjostjo, ugotovljene pomankljivosti in predloge izboljšav temelječe na študiji izvedljivosti.
2. Vmesno poročilo do 10. 01. 2012, ki vključuje analizo morskih poti in varnosti ter pomankljivostih v povezavah z notranjostjo in intermodalnimi centri.
3. Vmesno poročilo do 10. 04. 2012, ki vključuje predloge izboljšav na osnovi 2. poročila glede infrastrukture, povezave z intermodalnimi centri, odpravo kritičnih točk in predloge izboljšav temelječe na študiji izvedljivosti.
4. Vmesno poročilo do 10. 07. 2012, ki vključuje analizo intermodalnih terminalov in predloge izboljšav v smislu infrastrukture, organizacijskih modelov, ki naj zmanjšajo probleme v kopenskem prevozu po železnici in cestah (ozka grla, zamude, zastarela pravila dela).
5. Končno poročilo do 10. 03. 2013, povzetek celotnega dela bo prikazan v akcijskem načrtu in ustvarjena bo mreža partnerjev in drugih zainteresiranih organizacij za izvajanje predlogov.

6. ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA POSREDOVANJA DOKUMENTACIJE

Izvajalec je dolžan Akcijski načrt ter vmesna in končno poročilo izročiti naročniku v slovenskem jeziku in po potrebi tudi v angleškem jeziku.

Tiskano dokumentacijo izvajalec odda v 1 izvodu, dokumentacijo v elektronski obliki (MS Word, MS Excel za preglednice ali kompatibilnem formatu za besedila in ppt za prosojnice) pa na ustreznem nosilcu v 1 izvodu.

Dokumentacija se odda odgovornemu predstavniku naročnika. 

7. GRADIVA ZA DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU LOSAMEDCHEM IN PROGRAMU MEDITERAN 

Več informacij o projektu in že pripravljenih dokumentih je na voljo na naslednjih spletnih naslovih

http://www.losamedchem.eu/web/   -  informacije o projektu LOSAMEDCHEM
http://www.cilj3.mop.gov.si/index.php?id=44&lang=sl&PHPSESSID=82f924 - informacije o programu MEDITERAN
http://www.programmemed.eu/  - informacije o programu MEDITERAN


 Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega strukturnega sklada 
za regionalni razvoj (ESSR)  
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